

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(άρθρου 100 του ν. 3852/2010)

Μεταξύ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Και

Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Για την Πράξη:

**«Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ.
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-....-2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Στα Ιωάννινα σήμερα την-....- 2025 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. **Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ (Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ)**, που εδρεύει στα Ιωάννινα – Λεωφόρος Στρατηγού Μακρυγιάννη 60 (ΤΚ: 45445), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Σταματιάδη Ευάγγελο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
2. **Η Περιφέρεια Ηπείρου**, που εδρεύει στα Ιωάννινα- Πλατεία Πύρρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. **Καχριμάνη Αλέξανδρο** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως ισχύουν αυτές κάθε φορά:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2016 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).
3. Τα Π.Δ. 102 και 103 περί «Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 60 Α/6-5-1987 και ΦΕΚ 97 Α/26-5-1997).
4. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του φυσικού αντικείμενου της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και τα παραδοτέα της με επισυναπτόμενη την Τεχνική Έκθεση – προϋπολογισμό του έργου.
5. Το αριθ. πρωτ. 75811/21-10-25 έγγραφο της 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας του έργου.
6. Την με αριθ. πρωτ.-/...-...-... (ΑΔΑ) απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ", της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Παρεμβάσεις για την Ενεργητική

& Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ 6038968 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ηπειρος", με τα παραδοτέα της επιλέξιμης δαπάνης, ποσού 2.893.958,51 € με Φ.Π.Α

7. Την αριθ. πρωτ..... απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για υλοποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».
8. Την από 24-11-2025 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, περί έγκρισης και υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου.
9. Την απόφαση με αριθ. της Περιφερειακής Επιτροπής, για την σύναψη Π.Σ με το Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ηπειρος" προγραμματίσει την υλοποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», με συνολικό προϋπολογισμό 2.893.958,51 ευρώ.

Στην επιλέξιμη δαπάνη, ποσού 2.893.958,51 ευρώ, περιλαμβάνονται τα Υποέργα της Πράξης που θα υλοποιηθούν με την κείμενη περί έργων Νομοθεσία:

Υ.Ε.1 : Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, προϋπολογισμού 2.893.958,51 €.

Δεδομένου ότι:

- Ο Κύριος του Έργου δεν μπορεί να εκτελέσει έργα που αφορούν το Νοσοκομείο, ως Προϊσταμένη Αρχή, λόγω του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός του Έργου υπερβαίνει το όριο των 234.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον Ν.4958 /2022 (ΦΕΚ Α 142/21-07-2022) άρθρο 27 παράγραφος 2
- Ο δε Φορέας υλοποίησης καλύπτει και διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης: **«Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»** για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι του **«Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»** και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης, σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ.
2. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
3. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
5. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ (Διευθύνουσα υπηρεσία).
6. Παρακολούθηση χρηματορρών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών.
7. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
8. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, ενώ η Τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ασκεί όλα τα καθήκοντα της Διευθύνουσας υπηρεσίας, **σύμφωνα**

με την αριθ. πρωτ. απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1 Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας υπηρεσίας, όπως αυτές προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να ασκήσει τα καθήκοντα της Διευθύνουσας υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης
- Να χρηματοδοτήσει από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος "Ήπειρος" την μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη του ποσού των **2.893.958,51 €**.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος «Ήπειρος».
- Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2021 - 2027.
- Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
- Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.

- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος II, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Πράξης «**Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ**» της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **2.893.958,51** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων, απολογιστικών και απροβλέπτων.

3.2 Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας (Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ήπειρος» ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης), εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

3.3 Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ήπειρος» ή της συνέχειάς του σε περίπτωση που η Πράξη μεταφερθεί σε νέα Προγραμματική Περίοδο.

3.4 Φορέας στον οποίο θα εκδίδονται όλα τα τιμολόγια ή άλλα παραστατικά έγγραφα και αρμόδιος για την καταβολή της δαπάνης για την εξόφλησή τους θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ.

3.5.Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα Ιωάννινα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
- ένα (1) μέλος που θα συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους, με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα «Ήπειρος», οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και

εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Ιωαννίνων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ¹

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

- Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος

¹Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.

της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης «Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)

Περιφέρεια Ηπείρου

4. Φορέας λειτουργίας

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

Η Πράξη έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου. Η εν λόγω πράξη αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων πυρασφάλειας και των σχετικών υποδομών του νοσοκομείου. Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» αποτελεί βασική μονάδα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και τις όμορες περιοχές, εξυπηρετώντας καθημερινά μεγάλο αριθμό ασθενών και επισκεπτών. Η παλαιότητα κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η τεχνολογική εξέλιξη και οι αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις καθιστούν απαραίτητη την αναβάθμιση των συστημάτων πυροπροστασίας. Η πράξη συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια ασθενών, προσωπικού και υποδομών, καλύπτοντας ουσιαστικά κενά στην ενεργητική και παθητική πυρασφάλεια. Η υφιστάμενη υποδομή πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και φθορές, ενώ απουσιάζουν βασικά στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας, όπως πυράντοχες θύρες, πυροδιαμερισματοποίηση και πυροφραγμοί στις διόδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι ελλείψεις αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης φωτιάς και καπνού, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και του προσωπικού, καθώς και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές δράσεις:

- Εγκατάσταση και αναβάθμιση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως πυρανίχνευση, συναγερμοί και σύστημα πυρόσβεσης.
- Τοποθέτηση παθητικών συστημάτων πυροπροστασίας, συμπεριλαμβανομένων πυράντοχων θυρών, πυροδιαμερισμάτων και πυροφραγμών σε κρίσιμες περιοχές.
- Αναβάθμιση σήμανσης και φωτισμού ασφαλείας για την ασφαλή και γρήγορη εκκένωση του νοσοκομείου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας των κρίσιμων τμημάτων, όπως χειρουργεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, απεικονιστικά εργαστήρια και μονάδες εντατικής φροντίδας.

Η υλοποίηση την εν λόγω πράξης διασφαλίζει:

- Την προστασία ζωής ασθενών και προσωπικού, ειδικά αυτών με μειωμένη κινητικότητα ή αυξημένες ανάγκες φροντίδας.
- Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 41/2018) και τις τεχνικές προδιαγραφές πυρασφάλειας.

- Την προστασία υποδομών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από ενδεχόμενες ζημιές λόγω πυρκαγιάς.
- Την ενίσχυση της συνολικής επιχειρησιακής ετοιμότητας του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Η ανάγκη υλοποίησης της πράξης έχει τεκμηριωθεί με τις σχετικές εγκρίσεις σκοπιμότητας και αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητα και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία, προστασία ανθρώπινων ζωών και συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

6. Δημοπράτηση ενός (1) υποέργου, συνολικού προϋπολογισμού 2.893.958,51 ευρώ με Φ.Π.Α

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης για τις δράσεις του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»	2.333.837,50 € πλέον Φ.Π.Α, (2.893.958,51 € με Φ.Π.Α)
--	---

7.Διάρκεια υλοποίησης

Περιγραφή Έργου	Διάρκεια σε μήνες
Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ	Είκοσι ένα (21)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Έγκριση σκοπιμότητας για την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν. Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”»	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας	A3α/Γ.Π. 46757/03-11-2025
Σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις για την Ενεργητική & Παθητική Πυρασφάλεια του Γ.Ν. Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”»	6η Υγειονομική Περιφέρεια	75811/21-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΠΗΕ469ΗΔΜ-ΛΧΗ))
Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»:	Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»	7/30-09-2025, ΑΔΑ: 9ΣΗΙ46906Ω-9ΞΙ)
Το Γ.Ν.Ι. Γ. Χατζηκώστα διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι αρχικά εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 53082/25-6-2008 ΑΕΠΟ της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έκτοτε έχει τροποποιηθεί ή/και ανανεωθεί με τις υπ’ αριθμ. 40305/2506/7-7-2010, 97812/6-7-2016 και 183810/4 12-2019 Αποφάσεις. Βάση της τελευταίας Ανανέωσης και Τροποποίησης, η ΑΕΠΟ έχει ισχύ έως το έτος 2029. Έχει αποσταλεί το έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 18638/21-11-2025 στην αρμόδια ΔΙΠΕΧΩ.	Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας	53082/25-6-2008 40305/2506/7-7-2010 97812/6-7-2016 183810/4 12-2019 18638/21-11-2025

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

[illegible]